
No 登録区分 担当課 発注名称 発注場所等 種別 工事等の概要 入札方法等 工期 入札時期 金額区分

追加 建）土木部工事課
市債務負担行為 真駒内篠路線（豊平川左岸線～国道１２号
間）ほか２線舗装路面改良工事

中央区南１条西１
丁目ほか

工事 舗装
工事延長1810m、施工幅員9.5～13.0m、路面切削工一式、車
道舗装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 1月下旬 D

追加 建）土木部工事課
市債務負担行為 道道西野白石線（豊平中の島線～国道４５３
号間）ほか１線舗装路面改良工事

豊平区中の島２条
６丁目ほか

工事 舗装
工事延長1510m、施工幅員13.0m、路面切削工一式、車道舗
装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 1月下旬 D

追加 建）土木部工事課
市債務負担行為 公園東通線（旭山公園米里線～南１４条中央
線間）ほか２線舗装路面改良工事

中央区南９条西１
丁目ほか

工事 舗装
工事延長1290m、施工幅員13.0～17.5m、路面切削工一式、
車道舗装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 1月下旬 D

追加
建）土木部街路工
事担当課

市債務負担行為 道道札幌停車場線（北４条線～国道１２号
間）ほか２線舗装路面改良工事

中央区北３条西３
丁目ほか

工事 舗装
工事延長1900m、施工幅員12.0～18.5m、路面切削工一式、
車道舗装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 1月下旬 E

追加
建）土木部街路工
事担当課

市債務負担行為 西４丁目線（国道３６号～旭山公園米里線
間）ほか１線舗装路面改良工事

中央区南４条西４
丁目ほか

工事 舗装
工事延長1600m、施工幅員12.0～13.0m、路面切削工一式、
車道舗装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 １月下旬 D

追加
建）土木部街路工
事担当課

市債務負担行為 道道札幌環状線（新川線～西５丁目線間）ほ
か２線舗装路面改良工事

北区北２４条西９
丁目ほか

工事 舗装
工事延長2300m、施工幅員6.5～13.0m、路面切削工一式、車
道舗装工一式、排水構造物工一式

総評実績Ⅰ（一括審
査方式）

約120日間 １月下旬 D
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※上記の案件については、総合評価落札方式（実績評価Ⅰ型）の一括審査方式を試行実施する予定です。


